## Proyecto Final - Mocking up a Web App

UNIVERSIDADIT CNICA NACIONAL CARRERA: INGENIER A DEL SOFTWARE UURSO: |DISE||O||DE||APLICACIONES||WEB||||||C||DIGO: |IS W||S12|||VALOR: |I00||puntos||25%|||PROFESOR: |Bladimir||Arroyo||

Requerimientos

Funcionales

Bi objetivo principal es Desarrollar el dise o e interacciones b sicas de una aplicaci n Web utilizando los bosquejos que el profesor proveer utilizando los conocimientos adquiridos en utilizando los requiere desarrollar:

- se se requiere desarrollar:

  Officee una linterfaz administrativa la qual estar "protegida con usuario y contrase" a...

  En esta linterfaz administrator ser capaz de (admin frontend):

  Nombre de usuario:

  Nombre de usuario:

  Nombre de Cadula:

  Role (Administrator, Director de Carrera):

  Hacer CRUD de usuario:

  Nombre:

  Role (Administrator, Director de Carrera):

  Cidgo:

  Nombre:

  Poto:

  Cadula:

  Carrera:

  Nivel de linglis:

  Cadidades (Siklis:

  Proyectos desarrollados:)

  Curso:

  Duraci.in:

  Notaci.in:

  Poroco desarrollados:

  Curso:

  Duraci.in:

  Tecnolog as Utilizadas:)

  - - - Descripci n del proyecto
         Fecha
         Calificaci n mentarios de los profesores
- o □

  Istir: □ na vista p: blica (frontend) donde los usuarios ser: n capaces de: □

  Buscar perfiles de estudiantes realizando b: squedas por Tecnolog as o por Skills

  Al realizar una b: squeda el usuario ser: □ capaz de visualizar los resultados que

  corresponde na nombres de los satudiantes y su toto. □

  Al d'arie click: a uno de los resultados el usuario podr: □ver el perfil completo del □

  estudiante. □

  Esto includive toda la informaci: n que existe disponible para el □

  estudiante. □

- Utilizar elementos de HTML5 en los formularios y a nivel de estructura.

  Uso de Cirl como manejador de versiones ya sea usando Cilhub o Bitbucket como proveedor del Servicio (deben aparecer los commits desde el dia 11 hasta el final).

Aspectos Administrativos:

El proyecto se realizar i de manera individual □
La fecha de entrega del proyecto ser i el 25 de Junio del 2014.□
Entre al 123 y 19 de Junio del 2014.□
Entre al 123 y 19 de Junio deber. I hacer una entrega parcial del proyecto, para lo cu l'□
deben traer el proyecto ejecut. Indose correctamente y mostrar los avances. El profesor.□
evaluar: i el uso de Git durante esos d'as, por lo que deber: n' compartir el repositorio con
el profesor.□

to ser evaluado de acuerdo a la siguiente tabla:

Requerimiento 🗆	Descripci⊡n□	Puntos 🗆
Admin FrontEnd		
Login□	Pigina de logini	5□
Dashboard principal□	Se muestra el men principal, as como ciertas estad sticas.	5□

CRUID de Carreras	El l'usuario puede crear, editar, liver, leliminar ly listar carreras	5□
CRUID de Estudiantes	El usuario puede crear, editar, ver, eliminar y listar estudiantes	20□
CRUID de Usuarios	El usuario puede crear, editar, ver, eliminar y listar usuarios	5□
	Total	40 □
FrontEnd [		
P⊑gina Principal□	P gina de înicio que muestra la opci n de b squeda de perfiles	5
P⊡gina de Resultados□	Al realizar una b squeda en la p gina principal, se despliega una p gina con los resultados	5□
Pigina de detalle de perfil	Al dar clic a alguno de los resultados, se muestra una pigina con los detalles del perfil	10□
	Total	20□
Otros 🗆		П
Entrega de Avance		10□
Uso de Git□		5
Uso de HTML5		5□
Defensa del Proyecto		20 🗆
	Total□	100□
Extras		
Uso de LESS	Los archivos de estilo estilo hechos con LESS y siendo compilados a CSS para su correcto uso en la pigina l	10□